AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N° 2025.04.30.02

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS, através do Secretdrio de Administracio e Financas/
Ordenador de Despesas do Fundo Geral, Sr. André Firmino do Nascimento, conduzida pelo Agente de
Contratacdo, Sr. Francisco Edideus dos Santos Santana, nomeado pela Portaria n® 051/2025 -, de 01
de Janeiro de 2025, e pela Equipe de Apoio/Contratacdao, anexada aos autos do procedimento, torna
publico que a partir do dia 06 de maio de 2025até as 14:00h00Omin (horario de Brasilia),
através do endereco eletronico: https://carius.ce.gov.br/, em sessao publica por meio de
comunicacao via internet, iniciara os procedimentos de recebimento das propostas de precos e que do
dia 08 de Janeiro de 2025, as 23h:59min (horario de Brasilia) encerra o procedimento de
recebimento de propostas precos; e que a etapa de analise de proposta comega a partir de
13h:00min do dia 09 de maio de 2025, da licitagdo modalidade DISPENSA ELETRONICA N°
2025.04.30.02, identificado abaixo, tipo: Menor Preco Global, forma de execucao: Indireta, mediante
as condigOes estabelecidas no presente edital, tudo de acordo com o art. 75, inciso I, da Lei Federal n°
14.133/2021 de 1° de abril de 2021 e suas alteragdes, Decreto Municipal n® 018/2023 de 30 de marco
de 2023, e, demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposicdes estabelecidas no presente edital e
Seus anexos.

ORGAO PROVEDOR DO SISTEMA: https://carius.ce.gov.br/.

LINK DA SESSAO: https://carius.ce.gov.br/propostaslicitacoes/,

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir da publicagdo deste aviso

INICIO DA SESSAO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS COMERCIAIS: as 14h:00min do dia
06 de maio de 2025.

FIM Dq RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23h:59min do dia 08 de maio de 2025.
REFERENCIA DE TEMPO: para todas as referéncias de tempo utilizadas sera observado o horario de
Brasilia/DF.

TIPO DA DISPENSA: Menor Prego Global.

FORMA DE EXECUGAO: Indireta.

1- DO OBJETO E DO VALOR

1.1 O objeto da presente dispensa € a escolha da proposta mais vantajosa para contratagdo, dispensa
de licitagao para ,CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA APTA A PRESTAR OS SERVICOS DE
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SAQ VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS/CE, CONFORME PROJETO
ANEXO.

1.2 - O valor global total estimado para a execugdo sera de R$ 8.566,88 (Oito mil, quinhentos e
sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), sujeito as incidéncias tributarias normais.

2. DISPOSIGCOES PRELIMINARES

2.1. A dispensa, na forma Eletronica, sera realizada em sessdo publica, por meio da
INTERNET, mediante link disponibilizado no site oficial da prefeitura municipal de Carius.
2.2. Os trabalhos serdao conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal, denominado AGENTE DE
CONTRATACAO.

3. FORMALIZAGAO DE CONSULTAS

3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao setor
de licitacdes, antes da data designada para abertura da sessdo publica exclusivamente por meio
eletronico, via internet, pelo e-mail da comissao de licitacdo: licitacaocarius17@gmail.com
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3.2. As informagOes administrativas relativas a este Edital poderdao ser obtidas junto ao Setor de
LicitacOes e pelo e-mail licitacaocarius17@gmail.com

3.3. Se da consulta resultar a necessidade de modificar o edital, a alteracdo sera divulgada pela mesma
forma em que se deu o texto original convocatdrio.

4. REFERENCIAS DE TEMPO

4.1. Todas as referéncias de tempo no Aviso de Dispensa e durante a Sessao Publica observarao
obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na
documentacao relativa ao certame.

5. DAS CONDICOES DE PARTICIPAGCAO

5.1 - Podera participar desta Dispensa Eletronica qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada,
munida de chave de identificagdo e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto do
certame e que satisfacam as condicdes deste Edital.

5.2 - Consorcio: sera permitida a participacao de consércio.

5.3 - Nao poderao participar direta ou indiretamente desta Dispensa Eletronica, os interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situacoes a seguir:

5.3.1. Que nao atendam as condigdes deste Instrumento Convocatorio e seus anexos;

5.3.2. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.3. Que se enquadrem nas vedagoes previstas no artigo 14 da Lei n°® 14.133/2021;

5.3.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolugao ou liquidacao;

5.3.5. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacao
vigente;

5.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execugao
dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga neste érgao contratante.

5.5. E proibida a participagdo de empresa que ja esteja contratada para servigos de assisténcia a
fiscalizagdo e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da presente licitagdo estiver entre os
contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

5.6. A participacdo na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condigbes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos
legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e
dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

5.7. O licitante devera promover a sua inscricdo e credenciamento para participar da licitacdo através
de CADASTRAMENTO no site oficial da prefeitura municipal, que sera disponibilizado na data de
publicacao desse aviso de dispensa de licitagao.

5.8. Os licitantes deverao responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de CARIUS a responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.9. O Licitante arcara integralmente com todos os custos eventuais que venha a ocorrer durante a
preparacao e apresentacao de sua proposta de precos, independente do resultado do procedimento
licitatdrio.

6. CREDENCIAMENTOS NO APLICATIVO LICITAGCOES

6.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas devera conhecer este edital e certificar-se
de que preenche todos os requisitos exigidos;

6.2. A participagdo do licitante na dispensa eletronica se dara por meio de participagao direta através
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do link disponibilizado no site oficial da prefeitura, ter pleno conhecimento, aceitacao e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas no Edital;

6.3. O credenciamento do fornecedor e a insergdao dos documentos exigidos para participar desse
certame é de responsabilidade do participante e a presuncdo de capacidade técnica para realizagdo das
transagOes inerentes a dispensa eletrbnica;

6.6.1. Qualquer duvida em relacao ao acesso do link para participar do certame, devera ser enviado no
e-mail: licitacaocarius17@gmail.com apds a data de publicacao desse aviso, sendo respeitado a data e

hora do fim de recebimento de propostas.

7. PROPOSTA DE PRECOS
7.1. Para este processo administrativo ndo sera permitido lances e sim apresentacdo de Proposta
escrita.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

8.1. Sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao do
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao estipulado para a contratacdo, composta de
composta de: planilha orcamentdria, composicdo por precos unitdrios, composicdo de B.D.I,
Composicdo de Encargos Sociais, e, cronograma fisico-financeiro,

8.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracdo, podera
haver a negociagao de condigdes mais vantajosas;

8.3. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta com preco compativel ao estimado pela Administracao;
8.4. Caso o interessado ndao se manifeste quanto a contraproposta realizada pela administragao no
prazo de 02 (duas) horas, sera considerado DESISTENTE DO CERTAME.

8.5. A negociagdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, maximo definido para a
contratagdo.

8.6. Em qualquer caso, concluida a negociacao, o resultado sera registrado na ata do procedimento
da dispensa eletronica.

8.7. Estando o prego compativel, sera solicitado, se necessario, documentos complementares.

8.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data
de sua apresentagao.

8.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.10. Contiver vicios insanaveis;

8.10.1. Nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste avisoou em seus anexos;

8.10.2. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

8.10.3. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.10.4. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste termo ou seus anexos,
desde que insanavel;

8.10.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta;

8.10.6. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do produto ou da area especializada no objeto;
8.10.7. Se a proposta for desclassificada, sera examinada a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.10.8. Havendo necessidade, a sessdao sera suspensa, informando-se nos mesmos meios de
divulgagao do processo original a nova data e horario para a sua continuidade.

8.11. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitagdo, observado o
disposto neste termo de Contratagao Direta.
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9 - DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO

9.1 — O(s) licitantes vencedor(es) deste procedimento administrativos devera(ao) anexar dentro do
prazo maximo de 06 (seis) horas apds convocacao através solicitacao via e-mail, exclusivamente por
meio do e-mail: licitacaocarius17@gmail.com concomitantemente a documentagao relacionada abaixo,

em copia autenticada por cartdrio competente até a data e o horario limites aqui estabelecidos.

9.1.1 - Se a licitante desatender as exigéncias de habilitagdo, a mesma sera inabilitada e o Agente de
Contratacao examinard a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta que atenda ao edital.

9.2 - Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo da licitante detentora da
proposta classificada em 1° (primeiro) lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual
descumprimento das condicbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangao que
impeca a sua participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

I - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc)

9.2.1 - A consulta aos Cadastros acima sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

9.2.2 - Constatada a existéncia de sangao, o Agente de Contratacdo reputara a licitante inabilitada, por
falta de condicao de participacao.

9.3. - Sera considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos subitens
9.6a9.13.

9.3.1. - O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitacao e nao
cumpri-los, sera inabilitado e estara sujeito as penalidades previstas neste instrumento convocatdrio.
9.4. - Constituem motivos para inabilitacao do licitante:

9.4.1 - a apresentacao de documentos com prazo de validade vencido;

9.4.2 - a substituicdo dos documentos exigidos para habilitacdo por protocolos de requerimento de
certidao;

9.4.3 - 0 nao cumprimento dos requisitos de habilitagao.

9.5 - Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.5.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5.2 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

9.5.3 - Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitacao:

9.6. DA HABILITAGAO JURIDICA

9.6.1. Cédula de identidade e CPF do(s) responsavel(is) legal(is) ou signatario(s) da proposta;

9.6.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.6.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por agoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

9.6.4. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercicio;

9.6.5. Decreto de Autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao
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competente, quando a atividade assim o exigir.

9.7. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.7.1- Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP3J);

9.7.2 — Prova de Inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isencao.

9.7.3 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.

Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constara dos seguintes documentos:

a) Certidao de quitacao de tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certiddo quanto a Divida
Ativa da Unidao emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

9.7.4 - Prova de situagdo regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alterada pela portaria conjunta
RFB/PGFN n° 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.

9.7.5 — CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO - CRS, OU EQUIVALENTE, perante o Gestor
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, da jurisdicao da sede ou filial da licitante, devendo
o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovacao da
regularidade fiscal e trabalhista, da sede da licitante.

9.7.6 - PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTICA DO TRABALHO,
mediante a apresentacao de Certiddo Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943, da jurisdicao da sede ou filial do
licitante.

9.7.7. Declaragao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854/99, e ao inciso XXXIII, do
art. 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos anexos deste
edital.

9.8. DA QUALIFICAGCAO ECONOMICO - FINANCEIRA

9.8.1. Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.) Caso o licitante esteja em recuperagdao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacao judicial ou a homologacao do plano de recuperagao extrajudicial,
conforme o caso.

b) Se o licitante ndao for sediado no Estado do Ceara, as certidoes deverao vir
acompanhadas de declaragao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir certidoes
negativas de faléncias, de recuperacao judicial ou de execugao patrimonial.

9.9. QUALIFICAGAO TECNICA

9.9.1. Prova de inscricdo ou registro da empresa LICITANTE, bem como dos responsavel(is) técnico(s),
acompanhado de sua(s) carteira(s) profissional(is), acompanhado da(s) carteira(s) profissional(is) dos
mesmos, que conste com aptiddao para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitacao
conforme Resolucao 218/73 — CONFEA, junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomo (CREA/CAU).

9.9.2. Comprovacao do PROPONENTE possuir Responsavel Técnico (ENGENHEIRO CIVIL
E/OU ARQUITETO) no seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos
documentos, profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA.

9.9.3. Apresentar comprovagao do vinculo empregaticio do profissional (responsavel técnico da
empresa), através dos seguintes requisitos:
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a) EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, expedida pelo Ministério do
Trabalho - DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identificacdao do profissional,
bem como da informacao da (GFIP) dos ultimos 03 (trés) meses imediatamente anteriores a presente
licitacdo;

b) SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no érgdo competente,
comprovando que participa da sociedade, pelo menos, desde o més anterior ao da publicacdo deste
edital;

c) DIRETOR: copia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a fungdo, pelo
menos, desde o més anterior ao da publicagdo deste Edital, em se tratando de firma individual ou
limitada, ou ainda da ata assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na imprensa
oficial, em se tratando de sociedade an6nima; ou;

d) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: contrato de prestacdo de servigos, dentro do prazo
de validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com o prestador de servico, com
validade dentro do prazo deste certame.

9.10. DECLARACOES
9.10.1. Apresentar declaragao unificada constante do Anexo I do edital.

10. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGCAO

10.1. Encerrada a etapa de julgamento e de habilitacdo, o processo seguira para Adjudicagao do objeto
e Homologacao do procedimento, pela Autoridade Competente, observado, no que couber, o disposto
do art. 71 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

11. DA CONTRATAGCAO

11.1. Apds a adjudicacao e homologacao, caso se conclua pela contratagdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

11.2. O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdao, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Aviso de Contratagdo Direta.

11.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 03 (trés) dias, a contar da data de seu recebimento.

11.4. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de empenho ou
instrumento equivalente podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do
adjudicatario e aceita pela Administragao.

11.5. As condicdes de habilitacdo e contratacao consignadas neste aviso deverao ser mantidas pelo
fornecedor durante a vigéncia do contrato.

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA FONTE DE RECURSOS

12.1- As despesas decorrentes do contrato correrdao por conta da dotagdo orcamentdria n°.:
0505.04.122.0037.2.004 - Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 — Obras e instalagdes, consignado
no Orgamento Municipal de 2025.

13. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1- O Contrato terd prazo de execucdo de 30 (trinta) dias e, de vigéncia até 31 de dezembro de
2025, apds sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 107 e incisos
da Lei n° 14.133/2021 e suas alteracdes posteriores.

13.2- Os pedidos de prorrogacao de prazo deverao se fazer acompanhar de um relatorio
circunstanciado e do novo cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado as novas condigGes
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propostas, e de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela
fiscalizagdo e Geréncia de obras da Prefeitura Municipal de CARIUS.

13.3. Os pedidos de prorrogagdo de prazos serdo dirigidos a Geréncia de Obras da Prefeitura Municipal
de CARIUS, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos ocasionados
por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de CARIUS, nado serdo considerados como inadimplemento
contratual. Deverao também constar no livro de ocorréncia da obra.

14. DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

14.1. Para obtencdo do valor de cada medicdo deverdo ser observadas as especificagbes e critérios
constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

14.2. As medicdes mensais serdo efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més ressalvadas a primeira
e a Ultima medicdao que dependem das datas de Ordem de Servico e encerramento do contrato,
respectivamente. Os servigos contratados e executados deverdo ser aprovados pela Fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal de CARIUS designada pelo setor de Engenharia, através de medices parciais,
mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:

I - Na apresentacdo da medicao mensal devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicdo, a
respectiva memoria de calculo dos servicos executados e medidos, balanco parcial de materiais,
planta iluminada contendo os trechos executados no periodo e o acumulado, relatério com fotografias
das partes executadas mostrando o progresso em relacao ao més anterior, copias das notas fiscais de
fornecimento de materiais, justificativa técnica caso nao seja cumprido os cronogramas fisico e
financeiro no més de referéncia, € 0S cronogramas reprogramados de acordo com as normas da
Prefeitura Municipal de CARIUS; quando se tratar de servigos de obras lineares: rede de distribuicao,
adutoras, rede coletora, emissarios de recalque, coletor tronco e em obras localizadas como ligagdes
prediais, devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicdo o respectivo cadastro do més anterior
aprovado pela Prefeitura Municipal de CARIUS, sob pena de ndo ser encaminhada a medicao do més
corrente.

II - Somente serao medidos servigos inteiramente concluidos dentro da programacao estabelecida no
cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més.

III - Os servigos ndao executados no més serdo automaticamente adicionados ao mé§ seguinte,
mediante justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de CARIUS. Caso a
justificativa ndo seja procedente, serdo aplicadas as sancOes previstas, “"DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS” do Edital.

14.3. A empresa contratada devera apresentar na medicdo final, a Certidao Negativa da Matricula CEI
da obra concluida.

14.4. A medicao final sera efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

I- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisério de Obras - TRPO;
II-Boletim de medicao;

III-Memdria de calculo;

IV- Balanco final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e pelo
gerente da area, e responsavel técnico da contratada.

V- Termo de encerramento do didrio de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal, gerente
da area e responsavel técnico da contratada;

VI - Termo de Recebimento Provisdrio de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da area,
responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII - Copia da Certiddo Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

14.5. Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer servigos executados, que nao discriminados na
Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteracdes no curso do Contrato.

14.6. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execucao dos servigos
contratados e apresentacao de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos
da licitagdo em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.
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14.7. Os pagamentos dos servicos serao feitos conforme medicdao da Ordem de Servico emitida pela
geréncia de Obras da PMC, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de
ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva
execucao dos servicos e apresentacao de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor
competente da CONTRATANTE, mediante apresentacao dos seguintes documentos:

I-Notas Fiscais de Servigos/Fatura;

II- Copias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da Ultima competéncia vencida;

III- Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social, FGTS, e
o Tribunal de Contas da Unido (Decisdo 705/94-Plenario);

IV- Outros documentos relativos a prova de cumprimento dos encargos previdenciarios e trabalhistas
pela CONTRATADA, nas hipdteses em que a Administracao houver por necessario ou conveniente
exigi-los.

14.8. A CONTRATADA podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no
maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva
execucao dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em
ordem, o pagamento sera feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da
fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcado a fazer, caso o pagamento
seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada
sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

14.9. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao qualquer
obrigacao financeira que |Ihe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacao pendente podera ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entao, apenas o saldo, se houver.
14.10.Serao retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacao.

14.11. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA tera direito a percepcao de juros a taxa de
1% (um por cento) ao més, calculado pro-rata dia. Nao havera atualizacdo monetaria em decorréncia
de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.

14.12.Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora
poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da CONTRATADA,
a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de preco.

14.13. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela
entidade profissional competente da regiao onde estarao sendo executados as obras e servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

14.14.Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito, quando
os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA junto ao
Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de
quitagdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

14.15.A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferem a Administracdo Publica a responsabilidade do seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularizacao e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o
Registro de Imdveis, conforme o entendimento do STF consubstanciado na ADC 16 e inciso IV da
Sumula 331 do TST ficando condicionado a verificacdo caso a caso.

14.16.0 Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigacOes trabalhistas previstas em lei, inclusive aquelas
atinentes a seguranca e salude do trabalho.

14.17. Servicos Extras:

a) Os servicos extras por ventura existentes serdao pagos na proporcao que forem sendo executados,
Cujos precos unitarios serao iguais aos precos da proposta da empresa vencedora;
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b) Caso haja servicos extras, nao previstos na proposta vencedora, estes serao fixados mediante
acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei 14.133/2021.

14.18.0 recebimento da obra sera feito por equipe ou comissdo tecnica, constituida pela Prefeitura
Municipal de CARIUS, para este fim.

14.19. O objeto deste Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissao técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo de
Obra — TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacdao do objeto aos termos contratuais, ndo podendo este prazo ser
superior a 60 (sessenta) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a” deste
subitem, devera colocar em teste de operacao todas as unidades construidas, considerando testes de
estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso ndo se constate
nenhum problema operacional e/ou construtivo, sera procedido o recebimento definitivo da obra,
através de comissao especificamente designada pela Prefeitura Municipal de CARIUS.

14.20. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentacao da
baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

14.21. Somente serdo emitidos atestados técnicos de obra apds a emissdao do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo — TRDO e apds os testes de operacdo de todas as unidades construidas, caso
nao se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

14.22. No recebimento e aceitacdo do objeto deste Contrato serd observado, no que couber, as
disposicoes contidas nos artigos de 140 e seguintes da Lei Federal n°® 14.133/21 e suas alteragoes.

15. DA GARANTIA DE CONTRATO
15.1. Nao havera garantia contratual para o objeto deste instrumento convocatorio.

16. DA SUBCONTRATACAO
16.1. Nao sera permitido subcontratagdo o objeto deste instrumento convocatorio.

17. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO

17.1- Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacdo da
proposta comercial. Apds os 12 (doze) meses os pregos contratuais serdo reajustados, tomando-se por
base a data da apresentacdo da proposta, pela variacdo do indice Nacional da Construcdo Civil - INCC,
COLUNA 35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundagdo Getulio Vargas.
17.2- No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte férmula:

-1
R:V{ 0]onde:
IO

R Valor do reajuste procurado;

Vv = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

Indice inicial-correspondente ao més da entrega da proposta;

Indice final-correspondente ao més de aniversario anual da proposta.

—
Il

17.3-A aplicacao do reajuste se fara a partir do 13° més apds a data-limite da apresentacao da
proposta de precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacao da formula acima) se
mantera fixo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

17.4 -A data base de referéncia da proposta de precos sera a data de apresentacdo da proposta de
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pregos, e 0s possiveis reajustes, calculados a partir desta.

18. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

18.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas deste aviso, do termo de referéncia e os termos de sua proposta;

18.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao da entrega, por servidor ou comissao especialmente
designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

18.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao do objeto, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

18.4. Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento do produto, no prazoe condigdes
estabelecidas neste aviso e no termo de referéncia.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor ;

19.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
conclusao do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

19.3. Atender as determinacoes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

19.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

19.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

19.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacoes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

19.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto.

19.8. Paralisar, por determinacao do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
19.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitacao na licitacao.

19.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas.

19.11. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
19.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021.

19.13. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
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utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacoes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia.

19.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucao do objeto e nas
melhores condicOes de seguranga, higiene e disciplina.

19.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.16. Promover, se for o caso a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

19.17. Providenciar a substituicdo de qualquer profissional envolvido na execucao do objeto contratual,
cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagdo do contratante.

19.18. Respeitar os principios de protecao de dados pessoais elencados na Lei Geral de Protecao de
Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteracodes.

19.19 - Vedar a utilizagdo, na execucao do objeto, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010 cumprir com as demais condicOes constantes na proposta apresentada
na licitagdo.

19.20 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

20. DAS SANCOES E INFRACOES ADMISNITRATIVAS
20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

€e) nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacdao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a dispensa eletronica ou execugao do contrato;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

)} praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei n© 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.2 - Serao aplicadas ao responsavel pelas infracoes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

20.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

20.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c,
d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

20.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d, g, f e g, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §59°, da Lei).

20.2.4. Multa:
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20.2.4.1. moratdria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

20.2.4.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacdo, caso a prestacdao ou entrega seja
realizada de forma incompleta ou em desconformidade com as condiges avencadas, sobre o valor da
contratacdo, por dia de irregularidade na prestacdo dos servicos/entrega dos produtos, limitada sua
aplicacdo até o maximo de 10 (dez) dias.

20.2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecucao total do
contrato.

20.2.4.4. O atraso superior a 10 dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137
da Lei n. 19.133, de 2021.

20.3. A aplicacao das sancoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°)

20.4. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §79).

20.5. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157).

20.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89).

20.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderda ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

20.8. A aplicacdo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.9. Na aplicacao das sangOes serao considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagOes dos 6rgaos de controle.

20.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

20.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160).

20.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

20.13. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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21. DAS ALTERACOES DO CONTRATO
21.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderao ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacoes, para melhor
adequacdo técnica a seus objetivos;
b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de

acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
1 - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;
b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;
C) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacao do
pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestacao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou servico;
d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida
no contrato.
21.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adocao das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragdo.
21.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 21.1 as contratagdes de obras e
servigos de engenharia, quando a execugao for obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias
alheias ao contratado.
21.4. Nas alteragOes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
21.5. As alteragOes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133/2021 nao poderao transfigurar o objeto da contratagao.
21.6. Se o contrato ndao contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacdo da relacao geral entre os valores da proposta e o
do orcamento-base da Administracdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.
21.7. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global
do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
21.8. Nas alteragOes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administracao pelos custos de aquisicao regularmente comprovados e monetariamente reajustados,
podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que
regularmente comprovados.
21.9. Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracao devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
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21.10. A extincao do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio.
21.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal
14.133/2021.

21.12. A formalizacao do termo aditivo é condicao para a execucdo, pelo contratado, das prestacoes
determinadas pela Administracdo no curso da execucao do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao devera ocorrer no prazo
maximo de 01 (um) més.

22. DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

22.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do
contrato, representantes da Administracao especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7° d Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacao de terceiros
para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuigdo.

22.2. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados.

22.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

22.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgaos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracdo, que deverao dirimir ddvidas e subsidia-lo com informagOes relevantes para prevenir
riscos na execugao contratual.

22.5. Na hipdtese da contratacdo de terceiros prevista no caput deste artigo, deverdo ser observadas
as seguintes regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e
pela precisdo das informagbes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo
podera exercer atribuicdo propria e exclusiva de fiscal de contrato;

IT - A contratacdao de terceiros nao eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

23. DA RESCISAO CONTRATUAL

23.1- O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139
da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteragdes posteriores, sem direito a qualquer indenizagao.

23.2. Formalizada a rescisdo, que vigorara a partir da data de sua comunicagdo a contratada, esta
entregara a documentagdo correspondente aos servigos executados que, se aceitos pela Fiscalizagdo,
serao pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administracdo podera valer-se, para a contratagdo, de proposta obtida na pesquisa de
precos/Projeto que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores pregos,
sempre que possivel, e desde que atendidas as condigdes de habilitacdo exigidas.

24.1.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada foradeste procedimento.
24.1.2. fixar prazo para que possa haver adequacao das propostas ou da documentacao de habilitacao,
conforme o caso.

24.2. Havendo a necessidade de realizacao de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo
ndo conste deste Aviso de Contratacdo Direta, deverd ser atendido o prazo indicado pelo agente
competente da Administracao na respectiva notificagao.

24.3. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacoes, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracdo ou de
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sua desconexao.

24.4. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacao do
certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o 1° (primeiro) dia Uutil
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em
contrario.

24.5. Os hordrios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacao relativa ao procedimento.

24.6. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Administracao podera sanarerros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagdo e classificagao.

24.7. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacao Direta serao sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

24.8. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacao e apresentagaode suas propostas e
a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo de contratacao.

24.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Aviso de Contratacao Direta e de
seus anexos ou demais pegas que compoem o processo, prevalecera as deste Aviso.

24.10. Da sessao publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.

24.11. Integram este Aviso de Contratacao Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1 ANEXO I — Documentacao exigidas para Habilitacao

24.12.2. ANEXO II — Termo de Referéncia

24.12.3. ANEXO III — Minuta de Termo de Contrato

24.12.4. ANEXO IV - PROJETO BASICO DE ENGENHARIA: CADERNO DE ENCARGOS, PLANILHAS DE
ORCAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CALCULO, COMPOSICAO DE B.D.],
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL
DESCRITIVO, ESPECIEICACOES TECNICAS, PROJETOS (PECAS GRAFICAS) E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA — ART.

25. DO FORO ]

25.1- Fica eleito o foro da Comarca de CARIUS, vinculado a Comarca de Jucas, Estado do Ceard, para
dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que ndo possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CARIUS/CE, 30 de abril de 2025.

’ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ORDENADOR DE DESPESAS DO FUNDO GERAL
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_ ANEXOI )
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO

1. DA HABILITACAO JURIDICA

1.1. Cédula de identidade e CPF do(s) responsavel(is) legal(is) ou signatario(s) da
proposta;

1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, € ho caso de sociedade
por agoes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

1.4. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio;

1.5. Decreto de Autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

2.1- Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

2.2 — Prova de Inscricao no Cadastro Estadual ou Municipal ou documento de isengao.

2.3 — Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.

Obs.: A prova de regularidade para com a Fazenda Federal constara dos seguintes documentos:

a) Certidao de quitacdo de tributos federais emitidos pela Receita Federal; e, Certiddao quanto a
Divida Ativa da Unidao emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

2.4 - Prova de situagdo regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alterada pela
portaria conjunta RFB/PGFN n® 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site:
portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.

2.5 — CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO - CRS, OU EQUIVALENTE, perante o Gestor
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, da jurisdicao da sede ou filial da licitante,
devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, da sede da licitante.

2.6 - PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTICA DO TRABALHO,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943, da jurisdicao da
sede ou filial do licitante.

2.7. Declaragao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854/99, e ao inciso XXXIII,
do art. 7° da Constituicdao Federal, ndao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum,
salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos
anexos deste edital.

3. DA QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA

3.1. Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

a.) Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacao judicial ou a homologacao do plano de recuperacao
extrajudicial, conforme o caso.
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b) Se o licitante ndao for sediado no Estado do Ceara, as certidoes deverao vir
acompanhadas de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicao para expedir
certidoes negativas de faléncias, de recuperacao judicial ou de execucdo patrimonial.

4. QUALIFICACAO TECNICA

4.1. Prova de inscricdo ou registro da empresa LICITANTE, bem como dos responsavel(is)
técnico(s), acompanhado de sua(s) carteira(s) profissional(is), acompanhado da(s) carteira(s)
profissional(is) dos mesmos, que conste com aptidao para desempenho de atividade pertinente ao
objeto da licitacao conforme Resolucao 218/73 — CONFEA, junto ao Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomo (CREA/CAU).

4.2, Comprovacdao do PROPONENTE possuir Responsavel Técnico (ENGENHEIRO CIVIL
E/OU ARQUITETO) no seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos
documentos, profissional(is) de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA, e no minimo
de 01 (um) atestado acompanhado do respectivo contrato, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove(m) execucao dos servicos comuns de
engenharia/obras comuns, atinentes as respectivas parcelas de maior relevancia, nao
se admitindo atestado(s) de Projetos, Fiscalizacao, Supervisao, Gerenciamento,
Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de servigo.

4.3. Apresentar comprovacao do vinculo empregaticio do profissional (responsavel técnico da
empresa), através dos seguintes requisitos:

a) EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, expedida pelo Ministério do
Trabalho - DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identificacdo do
profissional, bem como da informacdo da (GFIP) dos Ultimos 03 (trés) meses imediatamente
anteriores a presente licitagao;

b) SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no érgdo competente,
comprovando que participa da sociedade, pelo menos, desde o més anterior ao da publicagao
deste edital;

c) DIRETOR: copia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a funcao,
pelo menos, desde o més anterior ao da publicacdo deste Edital, em se tratando de firma
individual ou limitada, ou ainda da ata assembleia de sua investidura no cargo, devidamente
publicada na imprensa oficial, em se tratando de sociedade anonima; ou;

d) CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVICOS: contrato de prestacdo de servicos, dentro do
prazo de validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com o prestador de servigo,
com validade dentro do prazo deste certame.

5. DECLARA(;RO UNIFICADA
5.1. Atendendo ao disposto no artigo 63 da Lei 14.133/21, a empresa interessada devera
apresentar declaracao conforme modelo a seguir:

Prefeitura Municipal de CARIUS/CE — DISPENSA ELETRONICA DE LICITA CAO n° 2025.04.30.02
Pelo presente instrumento, a €mpresa ............coooo..o.. , CNPJ e, , com sede na
..................... , através de seu representante legal infraassiando, que:

1) Atende aos requisitos de habilitacdo e respondera pela veracidade das informagOes prestadas,
na forma da lei;
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2) Que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracao
Publica e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3) Que conhecemos as especificacdes do objeto e os termos constantes neste Edital e seu(s)
ANEXQOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que
possuimos todas as condicOes para atender e cumprir todas as exigéncias de fornecimento ali
contidas, inclusive com relacdo a documentagdo, que esta sendo apresentada para fins de
habilitagao;

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos
licitatorios, instaurados por este Orgao, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a) Sr.(a)
........................ , Portador(@) do RG sob n® ... € CPF NO
............................ , cuja funcao/cargo é (sécio
administrador/procurador/diretor/etc.)

5) Que nao possui nenhum sécio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Secretarias
Municipais, por matrimonio ou parentesco, afim ou consanguineo, até o segundo grau, ou por
adocdo, bem como também ndao possuimos em nosso quadro social, nenhum Servidor do
Municipio;

6) Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

7) A proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamentode conduta vigentes na data
de entrega das propostas;

8) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacao futurareferente e
este processo licitatdrio, bem como em caso de eventual contratacdo,concordo que a Ata
do certame/Contrato seja encaminhado para o seguinte enderego:

E-mail: .o
Telefone: (v.ooer) (eoveeerreeeeeee e ).

9) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracao
junto ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos
dados anteriormente fornecidos

10) Em atendimento a vedagado disposta no Art. 18, XI, da Lei n® 14.194, de 20 de Agosto de
2021, declaramos que ndo possuimos no quadro societario, servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

11) Nomeamos e constituimos 0 SENNOI(@).....ceeereeeeeeeeieeiiiiiiinrnrnennne. , portador(a) do CPF/MF
sob n.0 , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execugado do contrato,
referente a Dispensa Eletronica n.° e todos os atos necessarios ao cumprimento das

obrigacOes contidas no instrumento convocatdrio, e seus Anexos.
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12) DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF A empresa

CNPJ no, , com sede
declara, em atendimento ao previsto no edital de Pregao
Eletronico n.° sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se
possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatdrio, junto ao Municipio de
Carills, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 79, da Constituicao
Federal, ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condigao
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

................................. N s = S ¢ = 374 /o }

Assinatura do Responsavel pela Empresa
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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 2025.04.30.02
DISPENSA ELETRONICA N° 2025.04.30.02

1- DO OBJETO E DO VALOR

1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para contratagdo,
dispensa de licitagdo para CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA APTA A PRESTAR OS SERVICOS
DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SAO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS/CE CONFORME PROJETO
ANEXO.

1.2 - O valor global total estimado para a execucdo sera de R$ 8.566,88 (Oito mil,
quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), sujeito as incidéncias
tributarias normais.

2— CADERNO DE ENCARGOS

Este Caderno de Encargos estabelece normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrdes
de conduta para a CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA APTA A PRESTAR OS SERVICOS DE
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO SAIO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARIUS/CE., CONFORME PROJETO
ANEXO e deve ser considerado como complementar aos desenhos de execucao dos projetos,
planilha orgamentaria e demais documentos contratuais.

Define-se como CONTRATANTE a Prefeitura Municipal e como CONTRATADA a empresa executora
dos servicos. Define-se como FISCALIZACAO, o agente do Municipio responsavel pela verificacdo
do cumprimento dos projetos, normas e especificacdes gerais dos servigos a serem executados.

A FISCALIZACAO seréd designada pela Prefeitura e serd composta por engenheiros e arquitetos
com autoridade para exercer, em nome do CONTRATANTE, toda e qualquer acdao de orientagao
geral, controle e fiscalizagao das obras/servicos de construgao.

A FISCALIZACAO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na
sua ocorréncia, ndo implica em corresponsabilidade do poder publico ou de seus agentes e
prepostos.

A CONTRATADA se comprometera a dar & FISCALIZAGAO, no cumprimento de suas fungdes, livre
acesso aos locais de execugao dos servigos, bem como fornecer todas as informagdes e demais
elementos necessarios.

A FISCALIZACAO n3o tem autorizacdo para contratar diretamente com a CONTRATADA, servigos
que pressuponham pagamentos adicionais. Tais servicos sd poderao ser negociados com a
administracao da Prefeitura e por escrito, com a pactuagao de termo aditivo.

A planilha que acompanha esta especificacao é basica, para efeito de estimativa. As LICITANTES
deverao fazer criterioso estudo dos itens indicados na planilha, devendo conferir qualquer
quantitativo indicado nos desenhos e demais documentos. A planilha orcamentdria apresentada
pela contratada é de sua inteira responsabilidade.

As LICITANTES deverao realizar, caso solicitado pelo CONTRATANTE, levantamento no local, ndo
se admitindo da CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais condicbes e das
medidas necessdrias a execucdo da obra. Apds a visita, as LICITANTES deverdo comunicar
discrepancias que possam trazer embaracos ao perfeito funcionamento dos trabalhos.

Os projetos apresentados pela CONTRATANTE deverdo, caso necessario, sofrer correcoes e
complementagdes para se adaptarem as normas existentes no local, sempre com o
acompanhamento da FISCALIZAGAO para as aprovacoes.
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A CONTRATADA sera responsavel por todas as despesas e providéncias necessarias a aprovacao
da obra, tais como, licencas, alvaras e habite-se, cabendo-lhe fazer, com a devida atencdo,
minucioso estudo, verificagdo e comparagao de todos os projetos fornecidos, detalhes,
especificagdes e demais componentes integrantes da documentacdo técnica fornecida para a
execucao da obra.

Apds este estudo, devera comunicar, por escrito, quaisquer discrepancias, dividas e/ou
irregularidades, transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de
forma a serem sanados o0s erros ou omissOes que possam trazer embaragos ao perfeito
desenvolvimento dos trabalhos.

Dessa forma, ndo serdo acatadas “a posteriori” a consideracao de servicos extraordinarios,
resultantes da interpretagdo dos projetos e normas em vigor. Apds a assinatura do CONTRATO
ficara pressuposta a concordancia tacita de todos aqueles documentos constantes do projeto, nao
cabendo qualquer alegacao sobre divergéncias entre os eles.

Todas as medidas indicadas em projeto deverdo ser conferidas no local. Havendo divergéncias
entre as medidas, a FISCALIZACAO devera ser imediatamente comunicada.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracdo aos servicos que sobrevierem
durante a execugao das obras e que sejam necessarios para a perfeita execucao dos projetos
apresentados. Os custos respectivos por todos os servicos necessarios a perfeita execucao dos
projetos deverao estar incluidos nos precos constantes da proposta da CONTRATADA.

Devera manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as partes da obra,
bem como das instalagdes do canteiro. Esses desenhos estardo prontos para serem examinados a
qualquer momento pela fiscalizacdo e por toda e qualquer pessoa autorizada previamente.
Providenciar a atualizacdo de todos os desenhos que sofram alteracdes em relacdo ao projeto
original e, ao final da obra, entregar a PREFEITURA conjunto completo de plantas Da OBRA COMO
EXECUTADA (as built) — em meio magnético.

A execucdo das obras contratadas sera planejada e controlada através do cronograma fisico-
financeiro, elaborado pela Prefeitura e Contratante, conforme constante do edital e submetido a
analise e aprovagao, dentro do prazo previsto no Edital, para a conclusdo das obras e servicos.

A CONTRATADA devera tomar todas as precaucdes e zelar permanentemente para que suas
operacdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente
com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.
Tera responsabilidade por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos moveis, a
terceiros e aos bens publicos e devera recompor todos os elementos que forem danificados
durante a execucdao da obra (pavimentagdes, forros, instalacdes, etc.), usando materiais e
acabamentos idénticos aos existentes no local.

Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica deverdo ser
removidos imediatamente pela e se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais
porventura impugnados pela fiscalizagao.

Deverao ser usados somente materiais novos de primeira qualidade, sem defeitos ou deformacoes
e todos os servicos deverdo ser executados com esmero e perfeicdo. Deverdo ser apresentados, as
suas expensas amostras de produtos para aprovacao. As amostras de materiais aprovados
deverdo ser guardadas no canteiro até o término dos servicos para permitirem, a qualquer tempo,
a verificacao da semelhanca com o material a ser aplicado.

A substituicdo de um produto especificado por outro devera ser aprovada conforme o critério de
analogia. O critério de analogia baseia-se no fato de que dois materiais ou equipamentos
apresentam analogia total ou equivaléncia de desempenho e idéntica funcao construtiva e
apresentem as caracteristicas exigidas pelas especificacoes.

Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigacOes fiscais e providéncias necessarias a
obtencdo de licencas, aprovacOes, franquias e alvards necessarias aos servicos, inclusive o
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pagamento de emolumentos referentes a obra e a seguranga publica, as, despesas decorrentes
das leis trabalhistas e impostos, de consumo de agua, luz, forca, que digam respeito as obras e
servicos contratados.

A CONTRATADA devera providenciar:

e As Anotacoes de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da Lei 6496/77;
e O Alvara de Construgao, na forma das disposicOes em vigor;
e Toda a documentagao necessaria junto aos érgaos publicos e concessionarios.

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os servicos a serem executados, deverao
obedecer rigorosamente:

As normas e especificacdes locais e as constantes deste caderno e documentacao técnica;
As normas da ABNT;

Aos regulamentos das Empresas Concessionarias;

As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

As condicOes usuais de execucao sem detrimento das normas técnicas.

As normas publicadas e denominadas Praticas de Projeto, construgao e Manutencdo de
Edificios Publicos Federais.

A CONTRATADA devera abrir DIARIO DE OBRA para acompanhamento dos servigos assinado pelo
engenheiro responsavel e todo e qualquer acontecimento devera ser anotado no mesmo em 3
(trés) vias. Deverao constar, dentre outros:

As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As consultas a FISCALIZACAO;

As datas de conclusao das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
Os acidentes ocorridos na execugao da obra ou servico;

As respostas as interpelacbes da FISCALIZAGCAO;

A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execugao da obra e/ou
servigo;

e MedicOes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

e Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

No escritdrio da obra, em ordem, cdpias de todos os projetos, especificagdes, alvara de construcao
e o presente Caderno de EspecificacOes. Sera de sua exclusiva responsabilidade, quaisquer
acidentes no trabalho de execugao das obras, bem como as indenizacbes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.
Poderao ser subcontratados os servicos adjudicados, os servicos que, por sua especializagao,
requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, conforme
autorizacdo deste caderno de encargos. A responsabilidade sobre esses servicos nao sera
transmitida aos subcontratados.

Antes do recebimento final da obra, todos os servicos executados e areas ocupadas para devida
execucao e relacionadas com a obra, deverao ser limpas de todo o lixo, excesso de material,
estruturas temporarias e equipamentos. As tubulagbes e drenagem e demais instalacdes deverao
ser limpas de quaisquer depdsitos resultantes dos servicos e conservadas até a entrega final.

Até que seja emitido o certificado de conclusdo das obras e servicos pela PREFEITURA, obra
devera estar conservada e funcionando e todas as precaucdes deverao ser tomadas para evitar
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prejuizos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela acao de elementos estranhos ou
qualquer outra causa, quer surjam da execugao dos servigos, quer de sua ndao execugao.

Na entrega final da obra servigos e apos vistoria, a PREFEITURA emitira TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO onde assinalara as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solucao.
Estas falhas deverao estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, nos termos do Cddigo Civil Brasileiro. Deverdo ser corrigidos os vicios redibitdrios a
medida que se tornarem aparentes.

Sera de responsabilidade da Contratada durante a fase de licitacao conferir todas as quantidades
indicadas na planilha e caso constate qualquer diferenca informar a comissao de contratacao por
escrito, para que possa ser analisado e alterado o seu valor caso procedente.

3. DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO

3.1- O Contrato tera prazo de execucao de 30 (trinta) dias e, de vigéncia até 31 de dezembro de
2025, apds sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no art. 107 e
incisos da Lei n°® 14.133/2021 e suas alteragOes posteriores.

3.2- Os pedidos de prorrogacao de prazo deverdao se fazer acompanhar de um relatdrio
circunstanciado e do novo cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado as novas condicOes
propostas, € de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serdo analisados e julgados pela
fiscalizagdo e Geréncia de obras da Prefeitura Municipal de CARIUS.

3.3. Os pedidos de prorrogacdo de prazos serdo dirigidos a Geréncia de Obras da Prefeitura
Municipal de CARIUS, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual. Os atrasos
ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48
(quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de CARIUS, ndo serao considerados
como inadimplemento contratual. Deverdo também constar no livro de ocorréncia da obra.

4. DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

4.1. Para obtencdo do valor de cada medigdo deverdo ser observadas as especificagbes e critérios
constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

4.2. As medicbes mensais serao efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més ressalvadas a
primeira e a Ultima medicao que dependem das datas de Ordem de Servico e encerramento do
contrato, respectivamente. Os servigos contratados e executados deverao ser aprovados pela
Fiscalizacao da Prefeitura Municipal de CARIUS designada pelo setor de Engenharia, através de
medicOes parciais, mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir
estabelecidos:

I - Na apresentagao da medicdo mensal devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicdo, a
respectiva memoria de calculo dos servicos executados e medidos, balanco parcial de materiais,
planta iluminada contendo os trechos executados no periodo e o acumulado, relatério com
fotografias das partes executadas mostrando o progresso em relacao ao més anterior, copias das
notas fiscais de fornecimento de materiais, justificativa técnica caso nao seja cumprido os
cronogramas fisico e financeiro no més de referéncia), € 0s cronogramas reprogramados de
acordo com as normas da Prefeitura Municipal de CARIUS; quando se tratar de servigos de obras
lineares: rede de distribuicdo, adutoras, rede coletora, emissarios de recalque, coletor tronco e
em obras localizadas como ligacdes prediais, devera ser encaminhado anexo ao pedido de
medicdo o respectivo cadastro do més anterior aprovado pela Prefeitura Municipal de CARIUS,
sob pena de ndo ser encaminhada a medicao do més corrente.

II - Somente serdo medidos servicos inteiramente concluidos dentro da programacao
estabelecida no cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més.

II - Os servigos ndo executados no més serdo automaticamente adicionados ao més seguinte,
mediante justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de CARIUS. Caso a
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justificativa ndo seja procedente, serdo aplicadas as sancdes previstas, “DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS” do Edital.

4.3. A empresa contratada devera apresentar na medicao final, a Certiddo Negativa da Matricula
CEI da obra concluida.

4.4. A medigao final sera efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

I- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisdrio de Obras - TRPO;
II-Boletim de medicao;

III-Memodria de calculo;

IV- Balango final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e
pelo gerente da area, e responsavel técnico da contratada.

V- Termo de encerramento do didrio de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal,
gerente da area e responsavel técnico da contratada;

VI - Termo de Recebimento Provisorio de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da
area, responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII - Cdpia da Certidao Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

4.5. Nao serao considerados nas medigcdes quaisquer servigos executados, que nao discriminados
na Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteragdes no curso do Contrato.

4.6. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execucdo dos
servicos contratados e apresentagao de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos
documentos da licitagao em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.

4.7. Os pagamentos dos servigos serao feitos conforme medicao da Ordem de Servigo emitida
pela geréncia de Obras da PMC, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através
de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva
execucao dos servicos e apresentacao de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor
competente da CONTRATANTE, mediante apresentacao dos seguintes documentos:

I-Notas Fiscais de Servicos/Fatura;

II- Cdpias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da ultima competéncia vencida;
ITII- Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social,
FGTS, e o Tribunal de Contas da Unido (Decisdo 705/94-Plenario);

IV- Outros documentos relativos a prova de cumprimento dos encargos previdenciarios e
trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipdteses em que a Administracdo houver por necessario ou
conveniente exigi-los.

4.8. A CONTRATADA podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no
maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a
efetiva execugao dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando
tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo
de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer,
caso 0 pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apds o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
4.9. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigacdo financeira que |Ihe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente
podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o
saldo, se houver.

4.10. Serao retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.
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4.11. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA tera direito a percepcao de juros a taxa de
1% (um por cento) ao més, calculado pro-rata dia. Nao havera atualizacdo monetdria em
decorréncia de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.

4.12. Caso a execucao dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta
vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da
CONTRATADA, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de
prego.

4.13. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela
entidade profissional competente da regiao onde estarao sendo executados as obras e servigos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

4.14. Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito,
quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA
junto ao Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como
instrumento de quitacao, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

4.15. A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administracdao Publica a responsabilidade do seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificaces,
inclusive perante o Registro de Imodveis, conforme o entendimento do STF consubstanciado na
ADC 16 e inciso IV da Simula 331 do TST ficando condicionado a verificacdo caso a caso.

4.16. O Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigacdes trabalhistas previstas em lei, inclusive
aquelas atinentes a seguranca e saude do trabalho.

4.17. Servigos Extras:

a) Os servicos extras por ventura existentes serdao pagos na proporcao que forem sendo
executados, cujos precos unitarios serao iguais aos precos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servigos extras, nao previstos na proposta vencedora, estes serao fixados mediante
acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei 14.133/2021.

4.18.0 recebimento da obra sera feito por equipe ou comissdo técnica, constituida pela Prefeitura
Municipal de CARIUS, para este fim.

4.19. O objeto deste Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo
de Obra — TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao,
ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, nao podendo este prazo
ser superior a 60 (sessenta) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a” deste
subitem, devera colocar em teste de operacdo todas as unidades construidas, considerando testes
de estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso ndo se
constate nenhum problema operacional e/ou construtivo, sera procedido o recebimento definitivo
da obra, através de comissdo especificamente designada pela Prefeitura Municipal de CARIUS.
4.20. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentagao
da baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

4.21. Somente serao emitidos atestados técnicos de obra apds a emissao do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo — TRDO e apds os testes de operacao de todas as unidades construidas,
caso nao se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

4.22. No recebimento e aceitacao do objeto deste Contrato sera observado, no que couber, as
disposicdes contidas nos artigos de 140 e seguintes da Lei Federal n°® 14.133/21 e suas
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alteracoes.

5. DA GARANTIA DE CONTRATO
5.1. Nao havera garantia contratual para o objeto deste instrumento convocatério.

6. DA SUBCONTRATACAO
6.1. Nao sera permitido subcontratacdo o objeto deste instrumento convocatorio.

7. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILfBRIO ECONOMICO

7.1- Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacao da
proposta comercial. Apos os 12 (doze) meses 0s pregos contratuais serao reajustados, tomando-se
por base a data da apresentacdo da proposta, pela variacdo do indice Nacional da Construcdo Civil
- INCC, COLUNA 35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundagao
Getulio Vargas.

7.2- No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

-1
R=V{ I o]onde:

0

R = Valor do reajuste procurado;

Vv = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

L = Indice inicial-correspondente ao més da entrega da proposta;

I = Indice final-correspondente ao més de aniversario anual da proposta.

7.3-A aplicacdo do reajuste se fara a partir do 13° més apds a data-limite da apresentacdo da
proposta de precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicacdo da formula
acima) se mantera fixo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

7.4 -A data base de referéncia da proposta de precos sera a data de apresentacdo da proposta de
precos, e 0s possiveis reajustes, calculados a partir desta.

8. DAS OBRIGACGES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas deste aviso, do termo de referéncia e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao da entrega, por servidor ou comissao
especialmente designados, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao do objeto, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento do produto, no prazoe condicdes
estabelecidas neste aviso e no termo de referéncia.

9. DAS OBRIGACf)ES DA CONTRATADA

9.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor ;

9.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da conclusao do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
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devida comprovagao;

9.3. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
a responsabilidade ao contratante e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto.

9.8. Paralisar, por determinacao do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicOes exigidas para habilitacao na licitacao.

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas em outras normas especificas.

9.11. Guardar sigilo sobre todas as informacOes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

9.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133/2021.

9.13. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacOes de boa técnica e a legislagao de regéncia.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucao do objeto e
nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.16. Promover, se for o caso a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.17. Providenciar a substituicdao de qualquer profissional envolvido na execucao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizacao do contratante.

9.18. Respeitar os principios de protecao de dados pessoais elencados na Lei Geral de Protecao de
Dados, Lei n° 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteracoes.

9.19 - Vedar a utilizacao, na execucao do objeto, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no érgao Contratante, nos termos
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do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010 cumprir com as demais condi¢des constantes na
proposta apresentada na licitagao.

9.20 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

10. DAS SANCOES E INFRACOES ADMISNITRATIVAS

10.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

e) nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a dispensa eletrnica ou execucao do contrato;

i) fraudar a contratagao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

10.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

10.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

10.2.3. Declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d,
e, f e g, que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei).

10.2.4. Multa:

10.2.4.1. moratdria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

10.2.4.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagdo, caso a prestacao ou entrega seja
realizada de forma incompleta ou em desconformidade com as condigdes avengadas, sobre o
valor da contratacao, por dia de irregularidade na prestacao dos servigos/entrega dos produtos,
limitada sua aplicacdo até o maximo de 10 (dez) dias.

10.2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecugao total do
contrato.

10.2.4.4. O atraso superior a 10 dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do
art. 137 da Lei n. 19.133, de 2021.

10.3. A aplicacdo das sangOes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).
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10.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157).

10.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89°).

10.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

10.8. A aplicagdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.9. Na aplicacdo das sancOes serao considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagOes dos dérgaos de controle.

10.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n© 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
10.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
0s casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160).
10.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161).

10.13. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11. DAS ALTERACOES DO CONTRATO
11.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderao ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administragao:
a) quando houver modificagao do projeto ou das especificacoes, para melhor
adequacao técnica a seus objetivos;
b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
I - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicao da garantia de execucao;
b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou do servico,

R. Raul Nogueira, s/n — Centro - Carils — Ceara - CEP: 63.530-000 FONE (88) 99603-4857 CNPJ: 07.540.180/0001-43



bem como do modo de fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade

dos termos contratuais originarios;

C) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de

circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a

antecipacdo do pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a

correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucao de obra ou

Servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso

de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos

imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao

do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de

risco estabelecida no contrato.
11.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardao apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e adogdao das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.
11.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 11.1 as contratacdes de obras e
servicos de engenharia, quando a execucdao for obstada pelo atraso na conclusao de
procedimentos de desapropriagdo, desocupagao, servidao administrativa ou licenciamento
ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.
11.4. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, € no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
11.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133/2021 nao poderao transfigurar o objeto da contratagao.
11.6. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se
fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacao da relagao geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administracao sobre os pregos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei
14.133/2021.
11.7. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.
11.8. Nas alteragOes contratuais para supressao de obras, bens ou servicos, se o contratado ja
houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela
Administragdo pelos custos de aquisicdao regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.
11.9. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-
financeiro inicial.
11.10. A extincdo do contrato ndo configurara débice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio.
11.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei
Federal 14.133/2021.
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11.12. A formalizagdao do termo aditivo é condicdo para a execucdo, pelo contratado, das
prestacOes determinadas pela Administracao no curso da execugao do contrato, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao devera
ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més.

12. DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

12.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administracao especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos noart. 79 d Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a
contratacao de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informacdes pertinentes a essa
atribuicao.

12.2. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados.

12.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao das medidas
convenientes, a situacdao que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.
12.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administracdo, que deverao dirimir duvidas e subsidia-lo com informacdes relevantes
para prevenir riscos na execucao contratual.

12.5. Na hipdtese da contratacdao de terceiros prevista no caput deste artigo, deverao ser
observadas as seguintes regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade
e pela precisdo das informacgOes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e
nao podera exercer atribuicdo propria e exclusiva de fiscal de contrato;

IT - a contratacdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites
das informagdes recebidas do terceiro contratado.

13. DA RESCISAO CONTRATUAL

13.1- O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a
139 da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteragdes posteriores, sem direito a qualquer indenizagao.
13.2. Formalizada a rescisdo, que vigorara a partir da data de sua comunicagdo a contratada, esta
entregarda a documentagao correspondente aos servicos executados que, se aceitos pela
Fiscalizacao, serdo pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.
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ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N°,
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ;
ATRAVES DA SECRETARIA DE , E
DO OUTRO LADO A EMPRESA
PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:
PREAMBULO
os__ ( ) dias do més de de , ha sede do pago municipal, foi lavrado
o presente Contrato, entre a Prefeitura Municipal de , através da Secretaria
pessoa juridica de direito publico interno, com sede na
, Ceara, inscrito no CNPJ/MF sob o n© ,
neste ato representado pelo(a) Secretaria(a), Sr(a). , portador(a) do CPF no.
, € RG n° , doravante denominado de CONTRATANTE
e, do outro lado, a empresa , com sede , inscrita no
CNPJ , CREA n° , representada neste ato por
portador(a) CPF no©. e RG no
e por seu(s) responsavel(is)  técnico(s)  Sr(s).
portador da carteira profissional CREA n° , ao fim
assinaclo, doravante denomlnada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de DISPENSA
ELETRONICA n° , €m conformidade com o que preceitua a Lei Federal n®

14.133/2021 de 1° de abril de 2021 de 1993 e suas alteragdes posteriores, sujeitando-se os
contratantes as suas normas e as clausulas e condigbes a seguir ajustadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO LEGAL

1.1. Disposigoes contidas no art. 75, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021 de 1° de abril de 2021
e suas alteracdes, Decreto Municipal n® 018/2023 de 30 de margo de 2023, da Lei n° 8.078, de
11/09/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor, Decreto n® 6.204/07, Lei Complementar n® 123
de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n® 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n°
155/2016, de 27 de outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera o
titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas
disposicOes estabelecidas no presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO E DE SUAS ESPECIFICA(;ﬁES

2.1. Constitui o objeto do presente termo a Contratacdo de empresa especializada em execucao de
obras de conforme as especificagdes contidas nos projetos e demais
documentos que integram este Edital Dispensa Eletronica.

2.2. Este contrato sera regido pelo Edital de Dispensa Eletronica n® __ /20__ e seus anexos, pela
Lei Federal 14.133/21 e pelas clausulas e condi¢bes nele lancadas.

2.3. As especificacOes das obras de engenharia objeto deste contrato constam do ANEXO 1V, que
faz parte integrante do edital.
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2.4. A CONTRATADA se obriga executar, no regime de Execucdo Indireta, na modalidade de
Empreitada p6r menor Preco Global.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1. A PREFEITURA se obriga a pagar a CONTRATADA para realizar o objeto do presente Contrato
o Valor Global de R$ ( ), sujeito as
incidéncias tributarias normais sujeito as incidéncias tributarias normais, e, em conformidade com
0 processo de N.o

CLAUSULA QUARTA — DO REAJUSTAMENTO DE PRESCOS E DO REEQUILIBRIO
FINANCEIRO

4.1- Os precos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da apresentacdo da
proposta comercial. Apds os 12 (doze) meses 0s pregos contratuais serdo reajustados, tomando-se
por base a data da apresentagao da proposta, pela variacao do Indice Nacional da Construgao Civil
- INCC, COLUNA 35, constante da revista "CONJUNTURA ECONOMICA", editada pela Fundacao
Getulio Vargas.

4.2- No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

-1
R=V{ I o]onde:

0

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
L, = Indice inicial-correspondente ao més da entrega da proposta;

fndice final-correspondente ao més de aniversario anual da proposta.

4.3-A aplicacdo do reajuste se fara a partir do 13° més apds a data-limite da apresentacao da
proposta de precos, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicagao da férmula
acima) se mantera fixo por 12 (doze) meses, e assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.
4.4. A data base de referéncia da proposta de precos sera a data de apresentacdo da proposta de
precos, e 0s possiveis reajustes, calculados a partir desta.

CLAUSULA QUINTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA FONTE DE RECURSOS

7.1. As despesas decorrentes do contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentdria n°:
- ; Elemento de Despesa:

- ; sub elemento de despesa: , Fonte de

Recursos: , consignado no orgamento Municipal de 20___.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO
5.1. Nao havera garantia contratual para o objeto deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA DURAGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

7.1- O Contrato terd prazo de execucdo de ( ) dias e, de vigéncia até
, apoés sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas
previstos no art. 107 e incisos da Lei n°® 14.133/2021 e suas alteragdes posteriores.

7.2- Os pedidos de prorrogacao de prazo deverdo se fazer acompanhar de um relatdrio
circunstanciado e do novo cronograma fisico e fisico-financeiro adaptado as novas condicoes
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propostas, € de um novo Plano de Trabalho. Esses pedidos serao analisados e julgados pela

fiscalizacdo e Geréncia de obras da Prefeitura Mun|C|paI de
7.3- Os pedidos de prorrogacao de prazos serdo dirigidos a Geréncia de Obras da Prefeitura
Municipal de , até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo
contratual. Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal de
, hao serdao considerados como inadimplemento contratual. Deverao
também constar no livro de ocorréncia da obra.

CLAUSULA OITAVA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

8.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderao ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I- unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificaces, para melhor adequacao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

II- por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicao da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relacao ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucdao do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

8.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuragao de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

8.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 8.1 as contratacdes de obras e
servicos de engenharia, quando a execucao for obstada pelo atraso na conclusao de
procedimentos de desapropriacao, desocupacao, servidao administrativa ou licenciamento
ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

8.4. Nas alteragOes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, € no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

8.5. As alteracOes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133/2021 nao poderao transfigurar o objeto da contratagao.

8.6. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacao geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administracao sobre os precos referenciais ou de mercado
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vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei
14.133/2021.

8.7. Nas contratacOes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

8.8. Nas alteragOes contratuais para supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja
houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela
Administragdo pelos custos de aquisicao regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.

8.9. Caso haja alteragao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-
financeiro inicial.

8.10. A extingdo do contrato ndo configurara Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdomico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio.

8.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdao nos termos do art. 107 da Lei
Federal 14.133/2021.

8.12. A formalizacdo do termo aditivo é condicdao para a execugao, pelo contratado, das prestagoes
determinadas pela Administragcdo no curso da execucao do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo devera ocorrer no
prazo maximo de 01 (um) més.

CLAUSULA NONA — DAS SUBCONTRATACOES
9.1 Nao sera permitido subcontratacdo o objeto deste instrumento convocatorio.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdédigo de
Defesa do Consumidor ;

10.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da conclusao do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao;

10.3. Atender as determinacOes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

10.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nado transfere
a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.7. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifiqgue no local da execugao do objeto.

10.8. Paralisar, por determinacao do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
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executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

10.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacOes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao.

10.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas em outras normas especificas.

10.11. Guardar sigilo sobre todas as informagOes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, II, d, da Lei n® 14.133/2021.

10.13. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacoes de boa técnica e a legislagao de regéncia.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao
do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

10.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.16. Promover, se for o caso a guarda, manutencdao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.17. Providenciar a substituicdo de qualquer profissional envolvido na execugao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagdo do contratante.

10.18. Respeitar os principios de protecdo de dados pessoais elencados na Lei Geral de Protecao
de Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragdes.

10.19 - Vedar a utilizacao, na execucao do objeto, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no érgdao Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010 cumprir com as demais condigdes constantes na
proposta apresentada na licitagao.

10.20 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGA(;GES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdoes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas deste aviso, do termo de referéncia e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao da entrega, por servidor ou comissao
especialmente designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregadoseventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao do objeto, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se que as solucoes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento do produto, no prazoe
condicoes estabelecidas neste aviso e no termo de referéncia.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES E INFRACOES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Comete infragdao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndao entregar a documentagao exigida para a contratacao,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletronica ou execucao do contrato;

i) fraudar a contratacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

)} praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdao de
penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

12.2.3. Declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, ¢, d,
e, f e g, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei).

12.2.4. Multa:

12.2.4.1. moratdria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

12.2.4.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacao, caso a prestacao ou entrega seja
realizada de forma incompleta ou em desconformidade com as condi¢des avengadas, sobre o
valor da contratacao, por dia de irregularidade na prestacdao dos servigos/entrega dos produtos,
limitada sua aplicacdo até o maximo de 10 (dez) dias.

12.2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecucao total do
contrato.

12.2.4.4. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracao a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.3. A aplicacdo das sangOes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°)

12.4. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).
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12.5. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157).
12.6. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).
12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
12.8. A aplicacao das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.9. Na aplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacOes dos 6rgaos de controle.

12.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160).
12.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161).
12.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS MEDICOES

13.1 - Para obtengdo do valor de cada medigdo deverdo ser observadas as especificagbes e
critérios constantes no PROJETO BASICO, parte integrante deste edital.

13.2 - As medigOes mensais serdo efetuadas no 15° (décimo quinto) dia do més ressalvadas a
primeira e a ultima medicdo que dependem das datas de Ordem de Servico e encerramento do
contrato, respectivamente. Os servigos contratados e executados deverdo ser aprovados pela
Fiscalizacao da Prefeitura Municipal de CARIUS designada pelo setor de Engenharia, através de
medicdes parciais, mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:
I- Na apresentagao da medicdo mensal devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicdo, a
respectiva memoria de calculo dos servicos executados e medidos, balanco parcial de materiais,
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planta iluminada contendo os trechos executados no periodo e o acumulado, relatério com
fotografias das partes executadas mostrando o progresso em relacdo ao més anterior, copias das
notas fiscais de fornecimento de materiais, justificativa técnica caso ndo seja cumprido os
cronogramas fisico e financeiro no més de referéncia, e os cronogramas reprogramados de acordo
com as normas da Prefeitura Municipal de CARIUS; quando se tratar de servigos de obras lineares:
rede de distribuicao, adutoras, rede coletora, emissarios de recalque, coletor tronco e em obras
localizadas como ligagBes prediais, devera ser encaminhado anexo ao pedido de medicdo o
respectivo cadastro do més anterior aprovado pela Prefeitura Municipal de CARIUS, sob pena de
nao ser encaminhada a medi¢cdo do més corrente.

II- Somente serdo medidos servicos inteiramente concluidos dentro da programagao estabelecida
no cronograma fisico do Contrato para o periodo de 01 (um) més.

III- Os servicos ndo executados no més serdo automaticamente adicionados ao més, seguinte,
mediante justificativa técnica, analisada e aprovada pela Prefeitura Municipal de CARIUS. Caso a
justificativa ndo seja procedente, serao aplicadas as sancOes previstas, “DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS” do Edital.

13.3 - A empresa contratada devera apresentar na medicao final, a Certidao Negativa da Matricula
CEI da obra concluida.

13.4 - A medicao final sera efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

I- Oficio da geréncia de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisorio de Obras - TRPO;

II- Boletim de medicao;

III- Memoria de calculo;

IV- Balanco final de material de obra aprovado e assinado pelo engenheiro fiscal, da contratada e
pelo gerente da area, e responsavel técnico da contratada;

V-Termo de encerramento do didrio de obras, assinado pelo: técnico fiscal, engenheiro fiscal,
gerente da area e responsavel técnico da contratada;

VI- Termo de Recebimento Provisorio de Obras, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da area,
responsavel técnico da contratada e diretoria de engenharia;

VII- Copia da Certidao Negativa da Matricula CEI da obra concluida.

13.5. Nao serao considerados nas medigdes quaisquer servigos executados, que nao discriminados
na Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alteragdes no curso do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execugao dos
servigos contratados e apresentacao de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos
documentos da licitagao em especial no Cronograma Fisico-Financeiro.

14.2. Os pagamentos dos servicos serao feitos conforme medicdo da Ordem de Servigo emitida
pela geréncia de Obras da PMC, pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através
de ordem bancdria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva
execucao dos servicos e apresentacao de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor
competente da CONTRATANTE, mediante apresentagao dos seguintes documentos:

I - Notas Fiscais de Servigos/Fatura;

II - Cdpias das Guias da Previdéncia Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico-FGTS, devidamente quitado, relativo ao més da ultima competéncia vencida;

III - Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Seguridade Social,
FGTS, e o Tribunal de Contas da Unido (Decisdo 705/94-Plenario);

IV - Outros documentos relativos a prova de cumprimento dos encargos previdenciarios e
trabalhistas pela CONTRATADA, nas hipdteses em que a Administracdo houver por necessario ou
conveniente exigi-los.
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14.3. A CONTRATADA podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no
maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a
efetiva execugao dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando
tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo
de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer,
caso o0 pagamento seja efetuado a partir do 15° (décimo quinto) dia apds o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
14.4. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigacdo financeira que |he caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacao pendente
podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o
saldo, se houver.

14.5. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.

14.6. Havendo atraso no pagamento, a CONTRATADA tera direito a percepcao de juros a taxa de
1% (um por cento) ao més, calculado pro-rata dia. Nao havera atualizagdo monetaria em
decorréncia de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.

14.7. Caso a execucao dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta
vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da
CONTRATADA, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de
prego.

14.8. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART ou RRT expedida pela
entidade profissional competente da regido onde estardo sendo executados as obras e servicos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

14.9. Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos, de pleno direito,
quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente, mantida pela CONTRATADA
junto ao Banco/Agéncia, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como
instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

14.10. A inadimpléncia do Contrato, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administracao Publica a responsabilidade do seu pagamento, nem podera onerar
o objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive
perante o Registro de Imoveis, conforme o entendimento do STF consubstanciado na ADC 16 e
inciso IV da Sumula 331 do TST ficando condicionado a verificacdo caso a caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. O Contrato podera ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa,
quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigacdes trabalhistas previstas em lei, inclusive
aquelas atinentes a seguranca e saude do trabalho.

15.2. Servigos Extras:

a) Os servicos extras por ventura existentes serdao pagos na proporcao que forem sendo
executados, cujos pregos unitarios serao iguais aos pregos da proposta da empresa vencedora;

b) Caso haja servigos extras, ndo previstos na proposta vencedora, estes serao fixados mediante
acordo, entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na Lei 14.133/2021.

15.3. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissdo técnica, constituida pela Prefeitura
Municipal de CARIUS, para este fim.

15.4. O objeto deste Contrato sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
CONTRATADA.
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b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, mediante Termo de Recebimento Definitivo
de Obra — TRDO, circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao,
ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, nao podendo este prazo
ser superior a 60 (sessenta) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

c) A contratada, a partir do Termo de Recebimento Provisério de Obra citado no item “a” deste
subitem, devera colocar em teste de operacdo todas as unidades construidas, considerando testes
de estanqueidade por um periodo minimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso ndo se
constate nenhum problema operacional e/ou construtivo, sera procedido o recebimento definitivo
da obra, através de comissdo especificamente designada pela Prefeitura Municipal de CARIUS.
15.5. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentacado
da baixa da obra no CREA e no INSS, inexisténcia de qualquer pendéncia no contrato.

15.6. Somente serao emitidos atestados técnicos de obra apds a emissao do Termo de Entrega e
Recebimento Definitivo — TRDO e apds os testes de operacao de todas as unidades construidas,
caso nao se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

15.7. No recebimento e aceitacdo do objeto deste Contrato sera observado, no que couber, as
disposigdes contidas nos artigos de 140 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/21 e suas
alteracoes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais
do contrato, representantes da Administracdao especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos noart. 70 d Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes a essa
atribuicao.

16.2. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados.

16.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.
16.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administracdo, que deverao dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes
para prevenir riscos na execucao contratual.

16.5. Na hipdtese da contratagdao de terceiros prevista no caput do artigo 7°, deverdo ser
observadas as seguintes regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade
e pela precisdo das informagOes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e
ndo podera exercer atribuicdo propria e exclusiva de fiscal de contrato;

IT - a contratacdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

17.1- O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a
139 da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteragdes posteriores, sem direito a qualquer indenizagao.
17.2. Formalizada a rescisdo, que vigorara a partir da data de sua comunicagdo a contratada, esta
entregard a documentagao correspondente aos servicos executados que, se aceitos pela
Fiscalizacao, serdo pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA LEGISLACAO APLICAVEL

18.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n© 14.133/21 e suas
alteracoes.

18.2. O extrato do presente Contrato sera publicado no Quadro de Avisos e em Diario
oficial, nos termos do paragrafo Unico, do art. 54 e 176 da Lei Federal n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOMICILIO E FORO
24.1. Fica eleito o foro da Comarca de CARIUS, para dirimir quaisquer ddvidas de execucdo deste
Contrato ou de sua interpretacao, desde que nao ensejem solugao administrativa.

E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposicoes
estabelecidas nas clausulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposicdes legais em
vigor.

CARIUS - CE, de de20 .
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
C.P.F. N.0
C.P.F. N.0
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ANEXO IV
PROJETOS BASICO DE ENGENHARIA

PROJETOS BASICO DE ENGENHARIA ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS
CRONOGRAMAS,
ORCAMENTOS, MEMORIAL DE CALCULO E DESCRITIVO, ETC.
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CARIUS

PREFEITURA DE CARIUS

VENCENDO OS DESAFIOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS

ESPECIFICACOES TECNICAS

Este relatério e especificacdes locais determinam as normas e condi¢gdes em fungdo do
que serdo executadas as obras e servicos de engenharia e Infraestrutura a execugdo dos
trabalhos de “DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRRO SAO VICENTE” localizada no bairro
sao Vicente, municipio de Carius - CE. Constantes de: Escavacbes, caixas de inspecéo,

tubulacdes e servicos diversos.
CONSIDERACOES PRELIMINARES

Para a construcao contratada, A EMPREITEIRA fornecera todos os materiais, mao-de-
obra, maquinismo, ferramentas, equipamentos e acessérios, agua, luz, transporte e o que mais for
necessario para a perfeita execugcdo e completo acabamento da obra, bem como instalara
convenientemente o canteiro da obra. Qualquer modificagdo surgida no transcorrer da obra s6
podera ser executada apos autorizacdo da fiscalizagdo da Secretaria Infraestrutura e Servigos
Urbanos, mediante assinatura de aprovacgao.

A obra s6 devera ser iniciada pela EMPREITEIRA quando & mesma estiver em maos com
a ordem de servico, salvo se por ordem da fiscalizacdo, ainda correra por conta da
EMPREITEIRA e se tornara indispensavel no ato da 12 medigdo a apresentacdo da ART de
execugao da obra, caso contrario ndo sera permitido por hipétese alguma.

Fica determinado que a EMPREITEIRA responsavel pelo pagamento da ART de
fiscalizagdo da obra, pertencente ao engenheiro fiscal que acompanhara a mesma.

Em toda e qualquer obra sera indispensavel o uso do DIARIO DE OBRA para o
acompanhamento do dia a dia da obra, 0 mesmo devera se encontrar na obra ou em posse do

engenheiro fiscal e sera adquirido pela empresa ganhadora da obra.
OBJETO

Este documento tem por objetivo estabelecer as condicdes técnicas (Normas e

Especificagdes para materiais e servigos).
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CARIUS

PREFEITURA DE CARIUS

VENCENDO OS DESAFIOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS

PROJETOS:

A execucado da presente obra devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos,
especificacbes e detalhes que serdo fornecidas ao construtor com todas as caracteristicas

necessarias as perfeitas execugdes dos servigos.
NORMAS:

Fazem parte integrante deste, independente de transcricdo, todas as normas,
especificacbes e métodos da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham

relagcdo com os servigos objeto do contrato.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira se obriga a saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente as
obras e servigos.

A responsabilidade técnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de pessoal

e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.
MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra sera de boa qualidade. A mao de obra devera ser
idébnea, de modo a reunir uma equipe homogénea que assegure o bom andamento dos servigos.
Deveréo ter no Canteiro todo o equipamento mecanico e ferramental necessarios ao desempenho

dos servicos.
DISPOSICOES GERAIS:

Estas especificagbes tém por objetivo estabelecer e determinar condigbes e tipos de
materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos servigos
que ocorrerao por ocasiao da obra. Qualquer conflito de informacgao entre estas especificagdes e
os projetos, a duvida sera dirimida pela fiscalizag&o.
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CARIUS

PREFEITURA DE CARIUS

VENCENDO OS DESAFIOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS

SERVICOS PRELIMINARES

Serao feitas escavagdes, quantificadas e indicadas no projeto e no orgcamento base,
devendo a CONTRATADA executante, resguardar a estabilidade e segurancga no local da obra.

Todos os bota-fora resultantes das escavacbOes serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, devendo a mesma efetuar todas as retiradas por conta propria.

Cabe a EMPREITEIRA todas as providéncias que se fizerem necessarias a execugao da
obra, junto as repartigdes publicas, autarquias e Sociedades de Economia Mista, obrigando-se ao
cumprimento de quaisquer formalidades exigidas.

A EMPREITEIRA sera responsavel pelo pagamento das multas porventura impostas pelas
diversas autoridades, inclusive as que, por imposi¢céo legal, venham a recair sobre a Secretaria
Infraestrutura e Servigos Urbanos, uma vez que digam respeito a obra e sua execugao.

Em caso de acidentes a EMPREITEIRA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar ao estado ou a propriedade ou pessoa de terceiros, em decorréncia da
execucao da obra, correndo as suas expensas, 0s ressarcimentos ou indenizacdes que tais danos
Ou prejuizos possam motivar.

A remocéao e o transporte de todo material excedente serdo executados pelo construtor de
acordo com as exigéncias da fiscalizagdo e da municipalidade local.

CAIXAS DE INSPEGAO

As caixas de inspecgao serdo de alvenarias, serdo executadas com tijolos ceramicos com
dimensodes rigorosamente de 19x19x09 cm e serdo assentados com argamassa de cimento e cal
no tragco de 1:2:8. Os tijolos deverao encontrar-se livres de quaisquer empenos e serem bem
cozidos. Os tijolos devem ser umedecidos, ndo encharcados, antes do assentamento. Apos
executado as alvenarias, deveram ser chapiscadas e rebocadas.

Nas bases das caixas serdao executado um lastro de 10cm de concreto, com uma malha de
aco 5.00mm, espagados a cada 10cm. Na parte superior das caixas, para a coleta das aguas
pluviais, devera ser previsto uma grelha de ago 12.5mm, espacados a cada 10cm, como

especifica em projeto.
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CARIUS

PREFEITURA DE CARIUS

VENCENDO OS DESAFIOS

GOVERNO MUNICIPAL DE CARIUS

TUBULAGOES DE CONCRETO

Para garantir o escoamento das aguas pluviais, sera previsto tubulagées de concreto, com
diametro de 30cm, com comprimento total especificado em projeto. A vala deve ser preparada,
incluindo a escavacgao, a limpeza do fundo e as dimensdes da vala, garantindo um assentamento

adequado dos tubos.
SERVICOS COMPLEMENTARES

A obra devera ser entregue totalmente limpa. O entulho proveniente das escavacgoes,
sobras de materiais e da limpeza diaria, devera ser removido diariamente do canteiro de obra.
A EMPREITEIRA obriga-se a restaurar todas as superficies ou aparelhos que por ventura

venham a danificar-se por ocasiao da limpeza.
CONSIDERACOES FINAIS

Todo e qualquer servico que a critério da FISCALIZAGAO for julgado executado em
desacordo com as especificacdes, ou que nao tiver boa qualidade, quer quanto aos materiais
aplicados, quer quanto a méo-de-obra empregada, sera desfeito e refeito pela Empreiteira, sem
Onus para a SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS.
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PREFEITURA DE CARIUS
CNPJ: 07.540.180/0001-43

ﬁ I m £ Obra Bancos B.D.I.
d . o Drenagem residencias sao vicente SINAPI - 03/2025 - Ceara 24,52%
SEINFRA - 028 - Ceara
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 C1256 SEINFRA ESCAVAGCAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M m? 15,2 54,08
2 CAIXAS DE INSPERGAO
2.1 C0073 SEINFRA ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA m? 17 62,96
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
2.2 C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 m? 13 7,39
ESP.= 5mm P/ PAREDE
2.3 C3121 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 m? 13 47,38
2.4 C1609 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO m? 0,35 646,44
2.5 C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 27,65 11,94
2.6 C0215 SEINFRA ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 67,41 12,97
3 TUBULAGAO
3.1 C0109 SEINFRA AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES M 29 80,94
D=30cm
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m?3 12,45 31,38
4.2 C0707 SEINFRA CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE m? 3,58 23,63
4.3 C2531 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM m?3 3,58 6,42

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Pagina 1

Valor Unit
com BDI

67,34

78,39

9,20
58,99
804,94
14,86

16,15

100,78

39,07

29,42

7,99

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
1.023,56 11,95 %
1.023,56 11,95 %
4.000,36 46,70 %
1.332,63 15,56 %

119,60 1,40 %
766,87 8,95 %
281,72 3,29 %
410,87 4,80 %
1.088,67 12,71 %
2.922,62 34,12 %
2.922,62 34,12 %
620,34 7,24 %
486,42 5,68 %
105,32 1,23 %
28,60 0,33 %
6.880,54

1.686,34

8.566,88
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PREFEITURA DE CARIUS
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Bancos B.D.l.

Drenagem residencias séo vicente SINAPI - 03/2025 - Ceara 24,52%

SEINFRA - 028 - Ceara

Planilha Orgamentaria Analitica

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

1 SERVIGCOS PRELIMINARES 1.023,56
1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C1256 SEINFRA ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M ESCAVACOES EM CAMPO m? 1,0000000 54,08 54,08
ABERTO
Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mao de Obra H 2,9300000 18,46 54,08
MO sem LS => 54,08 LS => 0,00 MO comLS => 54,08
Valor do BDI => 13,26 Valor com BDI => 67,34
Quant. => 15,2000000 Preco Total => 1.023,56
2 CAIXAS DE INSPERGAO 4.000,36
21 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C0073 SEINFRA  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 0 m? 1,0000000 62,96 62,96
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,0150000 83,58 1,25
Insumo 10441 SEINFRA CAL HIDRATADA Material KG 2,1800000 0,96 2,09
Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 2,1800000 0,71 1,54
Insumo 12081 SEINFRA TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM Material UN 25,0000000 0,53 13,25
Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 24,16 24,16
Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,1200000 18,46 20,67
MO sem LS => 44,83 LS => 0,00 MO comLS => 44,83
Valor do BDI => 15,43 Valor com BDI => 78,39
Quant. => 17,0000000 Preco Total => 1.332,63
2.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C0776 SEINFRA CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:3 ARGAMASSAS PARA PAREDES m? 1,0000000 7,39 7,39
ESP.= 5mm P/ PAREDE INTERNAS E EXTERNAS
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PREFEITURA DE CARIUS
CNPJ: 07.540.180/0001-43

Insumo 10109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0061000 83,58 0,50

Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 2,4300000 0,71 1,72

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,17000000 24,16 2,41

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,1500000 18,46 2,76

MO sem LS => 517 LS => 0,00 MO comlLS => 5,17

Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI => 9,20

Quant. => 13,0000000 Preco Total => 119,60

2.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao C3121 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 ARGAMASSAS PARA PAREDES m? 1,0000000 47,38 47,38

INTERNAS E EXTERNAS

Composicao C4430 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGCO 1:6 ARGAMASSA DE CIMENTO m? 0,0250000 873,18 21,82
Auxiliar

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,6000000 24,16 14,49

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 0,6000000 18,46 11,07

MO sem LS => 40,53 LS => 0,00 MO comLS => 40,53

Valor do BDI => 11,61 Valor com BDI => 58,99

Quant. => 13,0000000 Preco Total => 766,87

2.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao C1609 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO LASTROS m? 1,0000000 646,44 646,44

Insumo 10109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,6980000 83,58 58,33

Insumo 10280 SEINFRA BRITA Material m? 0,8780000 100,50 88,23

Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 220,0000000 0,71 156,20

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 2,0000000 24,16 48,32

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 16,0000000 18,46 295,36

MO sem LS => 343,68 LS => 0,00 MO comLS => 343,68

Valor do BDI => 158,50 Valor com BDI => 804,94

Quant. => 0,3500000 Preco Total => 281,72

25 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA DE CARIUS
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Composicao C0216 SEINFRA ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm ARMADURAS KG 1,0000000 11,94 11,94

Insumo 10040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO Mé&o de Obra H 0,0800000 19,10 1,52

Insumo 10103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0200000 16,53 0,33

Insumo 10121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mé&o de Obra H 0,0800000 24,16 1,93

Insumo 10163 SEINFRA ACO CA-50 0 KG 1,1500000 7,10 8,16

MO sem LS => 3,45 LS => 0,00 MO comLS => 3,45

Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 14,86

Quant. => 27,6500000 Preco Total => 410,87

2.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao C0215 SEINFRA ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm ARMADURAS KG 1,0000000 12,97 12,97

Insumo 10040 SEINFRA AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO Mé&o de Obra H 0,17000000 19,10 1,91

Insumo 10103 SEINFRA ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0300000 16,53 0,49

Insumo 10121 SEINFRA ARMADOR/FERREIRO Mé&o de Obra H 0,17000000 24,16 2,41

Insumo 10163 SEINFRA ACO CA-50 0 KG 1,1500000 7,10 8,16

MO sem LS => 4,32 LS => 0,00 MO comLS => 4,32

Valor do BDI => 3,18 Valor com BDI => 16,15

Quant. => 67,4100000 Precgo Total => 1.088,67

3 TUBULAGAO 2.922,62

3.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao C0109 SEINFRA AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OBRAS D' ARTE CORRENTE M 1,0000000 80,94 80,94
D=30cm

Insumo 10109 SEINFRA AREIA MEDIA Material m? 0,0012000 83,58 0,10

Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 0,4900000 0,71 0,34

Insumo 12188 SEINFRA TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=300MM (NBR 8890:2018) Material M 1,0200000 49,94 50,93

Insumo 12391 SEINFRA PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,3000000 24,16 7,24

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mé&o de Obra H 1,2100000 18,46 22,33

MO sem LS => 29,57 LS => 0,00 MO comLS => 29,57

Valor do BDI => 19,84 Valor com BDI => 100,78
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Quant. => 29,0000000 Preco Total => 2.922,62

4 SERVIGOS COMPLEMENTARES 620,34

4.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao C2921 SEINFRA REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA ATERRO,REATERRO E m?3 1,0000000 31,38 31,38

COMPACTAGAO

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mao de Obra H 1,7000000 18,46 31,38

MO sem LS => 31,38 LS => 0,00 MOcomlLS=> 31,38

Valor do BDI => 7,69 Valor com BDI => 39,07

Quant. => 12,4500000 Preco Total => 486,42

4.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao C0707 SEINFRA CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE CARGA, TRANSPORTE E m?3 1,0000000 23,63 23,63
~ DESCARGA DE MATERIAL

Insumo 10578 SEINFRA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) 0 H 0,2000000 62,85 12,56

Insumo 12543 SEINFRA SERVENTE Mao de Obra H 0,6000000 18,46 11,07

MO sem LS => 11,07 LS => 0,00 MOcomlLS=> 11,07

Valor do BDI => 5,79 Valor com BDI => 29,42

Quant. => 3,5800000 Preco Total => 105,32

4.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao C2531 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM CARGA, TRANSPORTE E m?3 1,0000000 6,42 6,42
DESCARGA DE MATERIAL

Insumo 10690 SEINFRA CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) 0 H 0,0370000 173,71 6,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00

Valor do BDI => 1,57 Valor com BDI => 7,99

Quant. => 3,5800000 Preco Total => 28,60
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS - CE & JUNTOS

VENCENDO OS DESAFIOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

DRENAGEM RESIDENCIAS SAO VICENTE

BAIRRO SAO VICENTE
BANCOS UTLIZADOS: SEINFRA : (28.1 ) SINAPI ( 03/2025) ENCARGOS: DESONERADO BDI: 24,52%
TABELA DE COMPOSI(}AO DE BDI - COM DESONERACAO
COD DESCRIGCAO %
GRUPO A DESPESAS INDIRETAS
AC Administragao central 3,00%
DF Despesas financeiras 0,59%
R Riscos 0,97%
TOTAL GRUPO A 4,56%
GRUPO B BENEFICIOS
S+G Garantia/seguros 0,80%
L Lucro 6,16%
TOTAL GRUPO B 6,96%
GRUPO C IMPOSTOS
K PIS 0,65%
12 COFINS 3,00%
13 ISS 2,00%
14 CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneragdo INSS) 4,50%
TOTAL GRUPO C 10,15%
VALOR DO BDI = 24,52%
FORMULA CALCULO DO BDI.
BDI=(1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)-1
(1-(1))




PREFEITURA DE CARIUS
CNPJ: 07.540.180/0001-43

4 JUNTOS § Obra Bancos B.D.l.
" [ . -.! Drenagem residencias sdo vicente SINAPI - 03/2025 - Ceara 24,52%
SEINFRA - 028 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS

1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
_ 1.023.56

2 CAIXAS DE INSPERCAO 100,00% 100,00%
) 4.000.36

3 TUBULACAO 100,00% 100,00%
2.922.62

4 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%

6203462034

Porcentagem 100,0%

Custo 8.566,88

100,0%

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado 8.566,88
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Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.

PREFEITURA DE CARIUS
CNPJ: 07.540.180/0001-43
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ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS - CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
e

DRENAGEM RESIDENCIAS SAO VICENTE

BAIRRO SAO VICENTE

BANCOS UTLIZADOS: SEINFRA : (28.1 ) SINAPI ( 03/2025 ) ENCARGOS: DESONERADO BDI: 24,52%

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUGAO CIVIL - TABELA SEINFRA-CE 28.1 COM DESONERAGAO

GRUPO A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS HORISTA(%) | MENSALISTA(%)
A1 INSS Nao Incide Nao Incide

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

AG SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI N&o Incide Nao Incide

A TOTAL DO GRUPO A 16,80% 16,80%
GRUPO B ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS HORISTA(%) | MENSALISTA(%)
B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85% Nao Incide

B2 FERIADOS 3,71% Nao Incide

B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66%

B4 13° SALARIO 11,03% 8,33%

B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,59% Nao Incide

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FERIAS GOZADAS 12,35% 9,33%

B9 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

B TOTAL DO GRUPO B 48,36% 19,04%
GRUPO C ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS HORISTA(%) | MENSALISTA(%)
C1 AVISO-PREVIO INDENIZADO 5,52% 4.17%

C2 AVISO-PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%

C3 FERIAS INDENIZADAS 1,72% 1,30%

C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 2,87% 2,17%

C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,46% 0,35%

Cc TOTAL GRUPO C 10,70% 8,09%
GRUPO D INCIDENCIAS CUMULATIVAS HORISTA(%) | MENSALISTA(%)
D1 REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12% 3,20%
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 0,469, 0.35%

D2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO IDENIZADO R o070

D TOTAL DO GRUPO D 8,58% 3,55%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B +C + D) 84,44% 47,48%




PREFEITURA DE CARIUS
CNPJ: 07.540.180/0001-43

* xureres [ O
d =" Drenagem residencias sao vicente

Memoéria de Calculo

Quant. Memoria de Calculo

Item Descrigao Und
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M m? 15,2 = VOLUME DE ESC. DOS TUBOS)+ VOLUME DE CORTE DAS CAIXAS INSP.
=(29,00m x 0,50m x 1,00m ) + ( 1,00m x 0,70m x 1,00m)
2 CAIXAS DE INSPERGAO
2.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA m? 17,0 = AREA DE ALVENARIA = (FACE 1 DA CAIXA X PROFUNDIDADE X 2 LADOS
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) + FACE 2 DA CAIXA X PROFUNDIDADE X 2 LADOS) X QUANTIDADE DE
CAIXAS
=(1,00m x 1,00m x 2 + 0,70m x 1,00m x 2) x 5 und
22 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 m? 13,0 = AREA DE CHAPISCO = (FACE 1 INTERNA DA CAIXA X PROFUNDIDADE X
ESP.= 5mm P/ PAREDE 2 LADOS + FACE 2 INTERNA DA CAIXA X PROFUNDIDADE X 2 LADOS) X
QUANTIDADE DE CAIXAS
=(0,80m x 1,00m x 2 + 0,50m x 1,00m x 2 ) X 5und
23 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 m? 13,0 = AREA DE CHAPISCO = (FACE 1 INTERNA DA CAIXA X PROFUNDIDADE X
2 LADOS + FACE 2 INTERNA DA CAIXA X PROFUNDIDADE X 2 LADOS) X
QUANTIDADE DE CAIXAS
=(0,80m x 1,00m x 2 + 0,50m x 1,00m x 2 ) X 5und
24 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO m? 0,35 = CONCRETO PARA FUNDAGAO DAS CAIXAS = AREA DA BASE DAS
CAIXAS X ALTURA A SER CONCRETADO X QUANTIDADE DE CAIXAS
=(1,00m x 0,70m x 0,10m x 5und )
25 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 27,65 = ARMADURA PARA FUNDAGAO DAS CAIXAS = COMPRIMENTO TOTAL DO
ACO X PESO POR METRO DO AGO
= (10und x 0,70m + 7und x 1,00m ) x 5und x 0,395kg/m
26 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 67,41 = ARMADURA PARA TAMPA DAS CAIXAS = COMPRIMENTO TOTAL DO
ACO X PESO POR METRO DO ACO
=(10und x 0,70m + 7und x 1,00m ) x 5und x 0,963kg/m
3 TUBULAGAO
& AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES M 29,0 =VALOR RETIRADO DO SOFTWARE
D=30cm
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA m?® 12,45 =VOLUME ESCAVADO - VOLUME DAS CAIXAS - VOLUME DAS
TUBULAGAO
=15,20m - ( 1,00m x 0,70m x 1,00m) - (3,14 X 0,15m? X 29,00m)
4.2 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE m? 3,58 = (VOLUME ESCAVADO - REATERRO) X EMPOLAMENTO 30%
=(15,20m - 12,45m) X 1,30
43 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM m? 3,58 = (VOLUME ESCAVADO - REATERRO) X EMPOLAMENTO 30%
=(15,20m - 12,45m) X 1,30
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PREFEITURA DE CARIUS
CNPJ: 07.540.180/0001-43

* m :l! Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
q - = Drenagem residencias sao vicente SINAPI - 03/2025 - Ceara 24,52% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
SEINFRA - 028 - Ceara de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigao Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.023,56 11,95 %
2 CAIXAS DE INSPERGAO 4.000,36 46,70 %
3 TUBULAGAO 2.922,62 34,12 %
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 620,34 7,24 %
Total sem BDI 6.880,54
Total do BDI 1.686,34
Total Geral 8.566,88
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